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Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij zelene infrastrukture v mestnem okolju z mehanizmom CTN, št. 303-14/2023-1

KONTROLNIK 5: USTREZNOST VLOGE V 2. FAZI

	Vlagatelj

	

	Številka vloge

	

	Naziv operacije	

	

	Dopis PT MNVP (št. in datum)

	




1. Razlike v finančni vrednosti operacije



Operacija je skladna z indikativno alokacijo sredstev CTN	☐ DA		☐NE


2. Razlike v doseganju kazalnikov in vsebini
	Št.
	Zadeva
	DA
	NE
	Opomba

	1.1
	Cilj/cilji operacije v 2. fazi so enaki cilju/ciljem operacije v 1. fazi
	☐
	☐
	

	1.2
	Namen/nameni operacije v 2. fazi so enaki namenu/namenom operacije v 1. fazi
	☐
	☐
	

	1.3
	Ključne aktivnosti operacije, predložene v 2. fazi, so enake ključnim aktivnostim, ki so bile predvidene v vlogi, predloženi v 1. fazi

Vse spremembe projekta in iz tega izhajajoče finančne posledice finančnega načrta po virih financiranja projekta so nastale kot posledica dopustne, nujno potrebne tehnične prilagoditve projekta po izboru v prvi fazi, ki izhajajo iz postopkov pri dokončni pripravi projekta in so nujni za zagotovitev izvedbe projekta ter posledično ne spreminjajo obsega samega projekta izven prej navedenega okvirja.
	☐
	☐
	Ključne aktivnosti so opredeljene v DIIP, a so sedaj bolj razdelane

Spremembe projekta v 2. fazi so dopustne in skladne z navedbami v točki 1.3 te preglednice.

	1.4.1
	Prispevek operacije h kazalniku rezultata RCR95 – 
Prebivalci, ki imajo dostop do nove ali izboljšane zelene infrastrukture
	☐Se NI SPREMENIL

☐ Se JE SPREMENIL – sprememba izhaja iz sprememb posamičnih aktivnosti, ki ne pomenijo spremembe projekta in je zato SPREJEMLJIVA

☐ Se je spremenil – sprememba NI SPREJEMLJIVA

Vrednost spremembe: (+/- št.)



	1.4.2
	Prispevek operacije h kazalniku učinka RCO36 - Zelena infrastruktura, ki je prejela podporo za druge namene in ne za prilagajanje na podnebne spremembe (v ha)
	☐Se NI SPREMENIL

☐ Se JE SPREMENIL – sprememba izhaja iz sprememb posamičnih aktivnosti, ki ne pomenijo spremembe projekta in je zato SPREJEMLJIVA

☐ Se je spremenil – sprememba NI SPREJEMLJIVA

Vrednost spremembe: (+/- ha)






	Ustreznost vloge v 2. fazi:
	Termin »ustreznost vloge« se pri tem pregledu uporablja skladno s terminologijo iz Navodil OU za CTN in OSUN ter enakovredno s terminom »primernost vloge« iz 23. člena Uredbe EKP.

	☐Vloga JE ustrezna
	

	☐ Vloga NI ustrezna
	




Dodatne ugotovitve ali opombe v primeru neustreznosti vloge
	Št.
	Opombe

	
	

	
	




			
	Pregledovalec/ka




	(vstaviti digitalni podpis)
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Celotna vrednost 

projekta

Sofinanciranje 

CTN

ESRR RS

Lastna/druga 

sredstva

Seznam izbranih 

operacij (1. faza) 0,00 € 0,00 €

Vloga za odločitev 

o podpori (2. faza) 0,00 € 0,00 €

Razlika

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
Sheet1

				Celotna vrednost projekta		Sofinanciranje CTN		ESRR		RS		Lastna/druga sredstva

		Seznam izbranih operacij (1. faza)				0.00 €						0.00 €

		Vloga za odločitev o podpori (2. faza)				0.00 €						0.00 €

		Razlika		0.00 €		0.00 €		0.00 €		0.00 €		0.00 €
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